
Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social

AIJNE RAFAELE RFK LTDA

CONSTRUTORA LIMP URB

/4

CPF/CNPJ

13.197.549/0001-60

40.014.017/0001-12
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Iguatu - CE (88)9621-8330

ENAJEH EMPREENDIMENTOS ESERVI~OS LTDA 23.365.148/0001-25 l’urun, - CE (85)9420-3436

1’ C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 Marco - CE (85)8800-3220

FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 Canindé - CE (85)8 i22-3638

joão sousa gomes produções e eventos lida 07.188.838/0001-08 Itapiuna - CE (85)9996-1074

Jose Jucie de Lima 232.632.293-20 - -

KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 37.239.818/0001-71 Tejuçuoca - CE (85)9921-3655

MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 31.832.051/0001-03 Pacujã - CE (88)9716-8340

MF PRODUCOES E LQCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 Fortaleza - CE (85)3023-6366

PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 Quixadá - CE (88)3412-1142

Pró Vídeo Locação e Eventos Uda-ME 13.542.814/0001-08 Brasilia - DF (61)9928-3588

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

02)06/2023 17:29:41 Jose Jucie de Lima RS 839.750.00 Sim

06/06/2023 15:51:43 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA RS 845.000.00 Sim

06/06/2023 6:00:43 joão sousa gomes produçoes e eventos lida R$ 847.500,00 Sim

06/06/2023 9:17:49 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 767.500.00 Sim

06/06/2023 19:18:05 Pró Vídeo Locação e Eventos Lida-ME R$ 855.499.95 Sim

07/06/2023 21:55:02 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERV!COS LTDA RS 767.500.00 Sim

07/06/2023 23:48:48 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA R$ 825.000,00 Sim

07/06/2023 06:55:01 F C CUNHA RUFINO R$ 855.49935 Sim

07/06/2023 08:18:31 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 885.400.00 Sim

07/06/2023 08:20:56 CONSTRUTORA LIMP URE RS 855 499,95 Sim

07/06/2023 08:29:34 ALINE RAFAELE RFK LTDA RS 854.300,00 Sim

07/06/2023 08:53:24 KRONUS SERVICC)S, LOCACOES E CONSTRIJCOES LTDA RS602.500,00 Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

~-

Hora Participante Valor R$ Classificado

14/06)2023 104458 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 602.450,00 Sim

14/06/2023 10:45:26 KRONIJS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 602.400.00 Não

14/06/2023 10:45:42 joão sousa gomes produções e eventos lida RS 602.350.00 Sim

14/06)2023 10:45:48 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 602.300,00 Não

14/06/2023 10:47:02 JosejuciedeLima R$602.250.00 Sim

14/06/2023 10:47:13 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA RS 577.500,00 Sim

14/06)2023 10:47:13 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 602.2(10.00 Não

14/06/2023 10:47:40 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 577.450,00 Não

14/06/2023 10:47:42 Joje Jucie de Lima R$ 577.400,00 Sim

14/06/2023 10:47:58 joão sousa gomes produções e evenlos Ilda RS 577.350,00 Sim

14/06/2023 10:48:02 KRONUSSERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 577.300.00 Não

14/06/2023 10:48:23 Pró Vídeo Locação e Eventos Lida-ME R$ 800.000.00 Sim
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RS14106/2023 10:48:45 Jose Jucíe de Lima

14/06/2023 10:48:48 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 577.2~,(~á j
14/06/2023 10:48:51 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 577. I50\~) \,~ ~ ~
14/06/2023 10:49:08 João sousa gomes produções e evenios ILda :l~S 577. I00.0&%.,,, ~ 3~f~ç~J
14/06/2023 10:49:37 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ~S 577.050.00 ~‘

14/0612023 10:50:05 Jose Jucie de Lima .R$ 577.000,00 Sim

14/0612023 10:50:11 joão sonsa gomes produções e evenlos Itda R$ 576.950.00 Sim

14106/2023 10:50:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 576.900.00 Não

14/06/2023 0:50:36 joão sonsa gomes produções e eventos Ilda RS 576,850,00 Sim

14/06/2023 10:50:48 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 576.800,00 Não

14/06/2023 10:50:58 joão sousa gomes produções e evenlos Ilda RS 576.750,00 Sim

14/06/2023 10:51:05 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 576.700,00 Sim

14/06/2023 10:51:11 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 575.650,00 Não

14/06/2023 10:51:54 joão sonsa gomes produções e eventos Itda RS 575,600.00 Sim

14/06/2023 10:52:03 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 576,550,00 Não

14/06/2023 10:52:15 joão sousa gomes produções e evenios lida RS 576,500.00 Sim

14/06/2023 10:52:22 ICRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 576.450,00 Não

‘‘f06/2023 10:53:13 joão sousa gomes produções e eventos ILda R$ 576,400.00 Sim

T~/06/2023 10:53:33 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 576,350,00 Não

14/06/2023 10:53:47 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 576,300.00 Sim

14/06/2023 10:53:53 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 576.250,00 Não

14/06/2023 10:54:07 joão sousa gomes produções e eventos Ilda RS 550.000.00 Sim

14/06/2023 10:54:16 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549.950.00 Não

14/0612023 10:54:19 MF PRODUCOES E LOCACOES LTÓA R$ 549,900.00 Sim

14/06/2023 10:54:26 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549.850.00 Não

14/06/2023 10:54:28 joão sousa gomes produções e evëntos Ilda RS 549.950,00 Sim

14106/2023 10:54:55 joão sonsa gomes produções e eventos Ilda R$ 549.800.00 Sim

14/06/2023 10:55:05 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549,750.00 Não

14/06/2023 10:55:23 João sousa gomes produções e evenlos Ilda RS 549,700,00 Sim

14/06/2023 10:55:28 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549,650,00 Não

14/06/2023 10:55:47 joão sonsa gomes produções e eventos ilda R$ 549.600,00 Sim

14/06/2023 10:56:01 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 549,550,00 Não

14/06/2023 10:56:08 joão sousa gomes produções e eventos Ilda R$ 549.500,00 Sim

14/06/2023 10:56:16 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 549,450,00 Sim
—

b6/2023 10:56:26 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 549.400.00 Nao

14/06/2023 10:56:51 joão sonsa gomes produções e eventos ILda RS 540,000,00 Sim

14/06/2023 10:57:05 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$539.950,00 Não

14/06/2023 10:57:08 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 539.900.00 Sim

14/06/2023 10:57:23 João sousa gomes produções e evenlos Ilda RS 539.850,00 Sim

14/06/2023 10:57:28 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 539,800,00 Não

14/06/2023 10:57:36 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 539,750,00 Sim

14/06/2023 10:57:42 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 539,700,00 Nao

14106/2023 10:58:04 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 539.650,00 Sim

14/06/2023 10:58:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 539.600.00 Não

14/06/2023 10:58:28 joão sousa gomes produções e eventos Ilda RS 539.550,00 Sim

14/06/2023 10:58:32 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES UDA RS 539.500.00 Não

14/06/2023 10:58:57 joão sonsa gomes produções e eventos Ilda R$ 539.450,00 Sim



14/06/2023 10:59:03 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA

14/06/2023 10:59:20 João acusa gemes produções e eventos ILda
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14/06/2023 10:59:07 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTIDA

14/06/2023 10:59:30 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTIDA RS 539.250.0(5 Não

14/06/2023 10:59:51 João sousa gomes produções e evenios lida RS 539.200,00 Sim

14/06/2023 11:00:01 KRONUS SERVICOS, I.OCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 539.150.00 Não

14/06/2023 1 1:00:26 joão sousa gomes produções e eventos Ilda RS 539.100.00 Sim

14106/2023 11:00:32 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTIDA RS 539.050,00 Não

4/06/2023 11:00:36 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 539.000,00 Sim

4/06/2023 1 1:00:52 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 538.950,00 Não

14/06/2023 1 1:01:08 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 549.350,00 Sim

14/06/2023 11:01:18 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 538.900,00 Sim

14/06/2023 11:01:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTI3A RS 538.850,00 Não

14/06/2023 11:01:47 João sousa gomes produções e evenios lida RS 538.800,00 Sim

14/06/2023 11:01:54 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 538.750,00 Não

14/06/2023 11:02:02 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 538.700,00 Sim

14/06/2023 11:02:07 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 538k50,00 Não

“‘Ç06/2023 1 1:02:09 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 538.730.00 Sim

14/06/2023 11:02:27 joão sousa gomes produções e evenios lida R$ 535.750,00 Sim

14/06/2023 11:02:31 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 538.500,00 Sim

14/06/2023 11:02:36 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 535.700,00 Não

14/06/2023 11:02:41 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 535.650.00 Sim

14/06/2023 11:02:45 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 535.600.00 Não

14/06/2023 11:03:03 ME PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 535.550.00 Sim

14/06/2023 11:03:04 joão sousa gomes produções e eventos ILda RS 530.700.00 Sim

4/06/2023 11:03:25 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 530.650,00 Não

14/06/2023 11:03:53 joão sousa gomes produções e evenios lida R$ 520.000.00 Sim

14/06/2023 11:03:57 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 519.950.00 Sim

14/06/2023 1 1:04:05 ME PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ SI 9.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:04:08 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 519.850,000 Não

14/06/2023. 11:04:27 João afluia gomes produções e evenios Ilda RS 510.000,00 Sim

14/06/2023 1 1:04:32 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 509.950,00 Não

14/06/2023 11:04:42 ME PRODUCOES E LOCACOES LTDA RS 509.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:04:55 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 509.850.00 Não

r >6/2023 11:05:02 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 509.800,00 Sim
14/06/2023 1 1:05:10 João sousa gomes produções e evenios lida RS 500.000,00 Sim

14/06/2023 11:05:20 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 509750.00 Sim

14/06/2023 11:05:23 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 499.950.00 Não

14/06/2023 1 1:05:42 joão acusa gomes produções e evenios lida R$ 495.000,00 Sim

14/06/2023 11:05:43 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 499.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:05:46 ME PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 494.950.00 Sim

14/06/2023 11:05:59 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 494.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:06:08 ME PRODUÇOES E LOCACOES LTDA RS 494.850,00 Sim

14/06/2023 11:06:24 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 494.800.00 Sim

14/06/2023 11:06:29 joão sousa gomes produções e evenios lida RS 490.000,00 Sim

14/06/2023 1 1:06:33 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 489,950.00 Não

14/06/2023 11:06:40 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 489.900.00 Sim



1410612023 11:06:42 ME PRODUCOES E LOCACOES LTDA RS
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14/0612023 1 1:06:49 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 4\~~00 L.~ SirT)/~

14/06/2023 11:06:57 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 48~Ç~0~

14/06/2023 11:07:01 joao sousa gomes produçoes e eventos ILda RS 480.000.00.~. Sim

14/06/2023 11:07:06 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 479.950,00 Não

4/0612023 11:07:08 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 479.900.00 Sim

14/06/2023 11:07:17 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA R$ 479.850,00 Não

14/06)2023 11:07:22 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 479.800,00 Sim

14/06/2023 11:07:29 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 479.750,00 Sim

14/06/2023 11:07:35 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 479.700,00 Sim

14/06/2023 11:07:39 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 479.650,00 Não

14/06/2023 11:07:51 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 479.600,00 Sim

14/06/2023 11:07:55 João Lousa gomes produções e eventos Ilda RS 475.000,00 Sim

14/06/2023 1 1:08:00 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 474.950.00 Não

14/06/2023 1 1:08:06 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 474.900.00 Sim

14/06/2023 1 1:08:11 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 474.850,00 Não

14/0612023 11:08:13 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 474.800.00 Sim

rNo6/2023 II :08:19 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 474250.00 Não

14/06/2023 11:08:25 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 474200,00 Sim

14/06)2023 1 1:08:26 João Lousa gornes produções e eveotos ILda R$ 470.000.00 Sim

14/06/2023 11:08:32 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 469.950,00 Sim

4/06/2023 11:08:41 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 469.900.00 Não

14/06/2023 11:08:47 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 469.850,00 Sim

4/06/2023 1 1:08:51 joão sousa gomes produções e evenlos lida R$ 460.000.00 Sim

14/06/2023 11:08:53 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 469.800,00 Não

14/06/2023 11:08:58 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA RS 459.950,00 Sim

4/06/2023 1 1:09:02 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 459.900.00 Nao

4/06/2023 11:09:16 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 459.850,00 Sim

4/06)2023 11:09:21 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA ES 459.800,00 Nao

14/06/2023 11:09:25 joão Lousa gonies produções e evenios Ilda RS 455.000,00 Sim

14/06/2023 11:09:30 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 454.950,00 Não

14/06/2023 11:09:37 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA R$ 454.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:09:55 João Lousa gomes produções e eventos Itda RS 400.000.00 Sim

14/06/2023 1 1:09:57 KRONUS SERVICOS; LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 399.950,00 Não

(“o6/2023 11:10:10 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 399.800,00 Sim

14/06/2023 11:10:15 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 399.750,00 Não

14/06/2023 11:10:25 joão Lousa gomes produçoes e evenlos Itda R$ 399.000,00 Sim

14/06/2023 11:10:32 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 11$ 398.950,00 Sim

14/06)2023 11:10:43 João sousa gomes produções e eventos Ilda RS 398.900,00 Sim

14/06/2023 1 1:10:46 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 398.850.00 Não

14/06/2023 11:10:50 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 459.900.00 Sim

4/06/2023 11:11:22 joao sousa gomes produções e evenlos ILda RS 398.800.00 Sim

~ 14/06/2023 11:11:35 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES L DA R$ 398.750.00 Não

14/06/2023 11:11:38 josejuciede Lima R$ 398.850.00 Sim

14/06)2023 11:11:55 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 398.600.00 Sim

14)06)2023 II: 12:10 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 398.550.00 Não

14/06/2023 11:12:42 PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA RS 398.500,00 Sim
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ff4
R$)Ø~W s4’~”~14/06/2023 11:12:44 MF PRODIJCOES E LOCACOES UrDA

14/06/2023 11:12:46 joão sousa gomes produções e eventos Ilda RS 39à~~)~~”. “~imy/’

4/05/2023 11:13:04 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA R$ 389.950~~— 1110

4/06/2023 11:13:10 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA RS 389.900,00 Sim

14/06/2023 11:13:24 Jose Jucie de Lima RS 389.85000 Sim

14/06/2023 11:13:33 MF PRODUCOES E I.OCACOF.S.I.TDA RS 389.800.00 Sim

14/06/2023 11:13:40 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 389.750.00 Nao

14/06/2023 11:13:55 FELIPE HENRIQUE SILVA RS 389.650,00 Sim

14/06/2023 1114:00 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 389.7)0,00 NAo

14/06/2023 1 1:14:18 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 389.630,00 Não

14/06/2023 1 1.14:31 Jose Jucie de Lima RS 280.000,00 Sim

14/06/2023 1 1:14:36 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 279.950,00 Não

14/06/2023 1 1.14:44 ~ sousa gomes produções e evenlos Ilda RS 380.000.00 Sim

14/06/2023 11:14:57 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA R$ 389.640,00 Sim

14/06/2023 11.15:12 Jose Jucie de Lima R$ 279 9(10,00 Sim

14/06/2023 1 1:15:17 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 279.850,00 Não

~4/0612023 11:15:30 Jose Sucie de Lima R$ 279.800,00 Sim

.4/06/2023 1 1:15:42 ICRONIJS SERVIcOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 279.750,00 Não

4/06/2023 11:15:48 Jose Jucie de Lima R$ 279,700,00 Sim

4/06/2023 11:15:57 KRONUS SERVICOS, LOCACOES ECONSTRUCOES LTDÂ RS 279,650,00 Não

14/06/2023 11:16:03 Jose Jucie de Lima RS 279,600.00 Sim

14/06/2023 1 1:16:30 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LiDA RS 279.550,00 Não

14/06/2023 II: I6~36 Jose Jucie de Lima R$ 279.500,00 Sim

4/06/2023 11:17:20 KRONUS SERViCOS. LOCACÓES E ~ONSTRUCOES LTDA RS 279,450.00 Não

14/06/2023 11:17:22 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 279,400,00 Sim

14/0612023 11:17:26 Jose Jucie de Lima RS 279,350.00 Sim

14/06/2023 11:17:29 KRONUS SER VICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTCA RS 279.300.00 Não

14/06/2023 11:17:37 Jose Jucie de Lima R$ 279.250.00 Sim

14/06/2023 1 1:17:43 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTI2A R$ 279,200,00 Não

14/06/2023 11:17:50 Jose Jucie de Lima RS 279.150,00 Sim

14/06/2023 11:18:12 MF PRODUCOES E LOCACOES LTDA RS 379,990,00 Sim

14/06/2023 11:18:34 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTCA R$ 279.100,00 Não

14/06/2023 11:18:43 Jose Jucie de Lima RS 279.C50,00 Sim

~p6/2023 11:18:48 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTCA R$ 279.000.00 Não

14/06/2023 1 1:18:56 Jose Jiicie de Lima RS 278,950,00 Sim

14/06/2023 1 1:19:17 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 278.900,00 Não

14/06/2023 1 1:19:24 Jose Jucie de Lima RS 278,850,00 Sim

14/06/2023 11:19:38 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 278.800.00 Não

14/0612023 11:19:52 Jose Jucie de Uma RS 278.750(X) Sim

14/06/2023 11:20:12 KRONUS SERVICOS. LOCACOES ECONSTRUCOES LTDA RS 278,700,00 Nao

14/06/2023 1 1:20:17 Jose Jucie de Lima RS 278.650.00 Sim

14/06/2023 11:20:24 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 278.600.00 Nao

4/06/2023 11:20:29 Jose Jucie de Lima RS 278.550,00 Sim

14/06/2023 11:20:38 KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 278.500.00 Não

14/06/2023 1 1:20:43 Jose Jucie de Lima RS 278.450,00 Sim

4/06/2023 11:20:51 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA RS 278,400.00 Não

14/06/2023 11:21:00 Jose Jucie de Lima R$ 278.350.00 Sim
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14/06/2023 11:21:04 FELIPE HENRIQUE SILVA R$ 24~Q~.%,~4~\ ‘~~/ ‘)

4/06)2023 11:21:04 FELIPI! HENRIQUE SILVA RS 249.3~ø~~ ~áq_/

14/06/2023 1 1:21:10 Jose Jucie de Lima RS 249.250,00

14/06/2023 11:21:18 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA R$ 249.2Õ0,00 Não

14/06)2023 11:21:50 Jose Jucie dc Lima Rã 150.000,00 Nao

14/06/2023 11:23:02 KRONUS SERVICOS, LOCACOES F CONSTRUCOES LTD4 Rã 49.950.00 Não

14/06)2023 11:23:02 KRONUS SERVICOS. LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA Rã 149.950,000 Nao

14/06/2023 11:23:11 joão sousa gomes produções e eventos Ilda Rã 370000,00 Sim

14/06/2023 1 1:23:11 joão sousa gomes produções e eventos Itda Rã 370.000,00 Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data Hora Descrição

26/05/2023 17:30:20 Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preçcs dos paxticipantes

07/06/2023 09:00:08 Pregoeiro’ Encerrado o prazo pano recebimento de proposta

07)06/2023 10:00:03 Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 8

07)06/2023 10:11:39 Pregoeiro - Bom dia! Srs. Licitantes, daremos início neste momentoao Pregão Eletrônico n° 2305(1/2023.

J6/2023 1 1 :02:55 Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que neste momento iremos dar início a fase dc lances.

07/06)2023 11:38:59 Pregoeiro’ Srs. licitantes, por favor se atentem aos valores dos lances, e tobre o cumpnmento fiel da proposta.

07/06/2023 1 1 :45:26 Pregoeiro - Srs. Licitantes, por favor se atentem aos lances.

07/06/2023 155902 Pregoeiro’ Srs. Licitantes, informo que dado a extensão do processo e cu:ro Pregão marcado para continuidade nesta mesma data a~ l6hs, a sessão será suspensa com RE’I’ORNO já marcado para o dia 14/06 ás IOhs. Tenham todos uma excelente tarde.

4/06/2023 09:5224 Pregoeiro- Bom dia! Srs. Licitantes, em instantes daremos continuidade ao referido pregão.

4/06/2023 10:44:05 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada

14/06/2023 10:5205 Sistema Dou’lhe uma para encerrar

14/06/2023 1052:15 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env:o dc lance nos2 minutos finais

4/06/2023 10:52:23 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envode lance nos 2 minutos rmais

14/06/2023 10:53:14 Sistema Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envo dc lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:53.34 Sistema’ Iniciada a prorrogação do tempo por 2 mtnutos devido ao env o de lance nos 2 minutos rmais

14)06/2023 10:53:48 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:53:53 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:54:07 Sistema- Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:54: 16 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:54:19 Sistema- lntciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

(~ 6/2023 10:54:26 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 mtnutos finais

14/06/2023 10:54:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:54:55 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envie delance nos 2 minutos mas

4/06/2023 10:55:05 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos mais

14/06/2023 10:55:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minuto’ ínms

14/06/2023 10:55:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fnais

4/06/2023 10:55:48 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos 1 nais

14/06/2023 10:56:02 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos mais

14/06/2023 10:56:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:56:16 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:56:26 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:56:52 Sistema - Iniciada a prorrogaçaodo tempo por 2 minutos devido ao en~iode lancé nos 2 minutt,s finais

14/06/2023 10:57:06 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais



4/06/2023 tO:57:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minu

14/06/2023 10:57:24 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos

Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:57:36 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:57:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:58:05 Sistema -iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:58:17 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutosdevido aoenvio de lance nos2 minutos finais

t4/06/2Õ23 10:58:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 10:58:33 Sistema - Iniciada a prormgaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:58:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao enviõ de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:59:03 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 10:59:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envIo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 10:59:20 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 10:59:30 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutosdevido aoenvio de lance nos 2 minutos finais

14)06/2023 10:59:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 t 1 :00:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :00:26 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

~j)6/2023 11:00:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:00:36 Sistema - Iniciada a prorrogãção do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :00:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:01:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06)2023 11:01:19 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:01:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:01:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:01:54 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao eivio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:02:02 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :02:07 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:02:09 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:02:28 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14)06)2023 11:02:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:02:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:02:41 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:02:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

)~Ç06/2023 1 1 :03:04 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

•_J6/2023 t 1:03:04 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envto de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:03:26 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14)06)2023 11:03:53 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :03:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutns finais

14/06)2023 11:04:06 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:04:09 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:04:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14)06/2023 11:04:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 1 t:04:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14)06/2023 11:04:56 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:05:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14)06/2023 11:05: tI Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:05:21 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance los 2 minutos~~j~s.ç/J
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14/06/2023 11:05:24

14/06/2023 11:05:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance .os 2 minutos É %~a’I~

14/06/2023 1 1:05:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance aos 2 minutos fina’t~Ç6i n

14/06/2023 11:05:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:05:59 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:06:08 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:06:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :06:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:06:33 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:06:40 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:06:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:06:49 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :06:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance los 2 minutos finais

4/06/2023 11:07:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance -ios2 minutos finais

14/06/2023 11:07:07 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:07:09 Sistema - tniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’ro de lance los 2 minutos finais

14/06/2023 11:07:17 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env ode lance nas 2 minutos finais

L’~~ 11:07:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env ode lance nas 2 minutos finais
14/06/2023 11:07:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envode lance nas 2 minutos finais

4/06/2023 1 1 :07:35 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance los 2 minutos finais

14/06/2023 11:07:39 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env ode lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:07:51 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env ode lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :07:56 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:08:01 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:06 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:11 SisLcma Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao cnvic dc lance nos 2 minuto’ finais

4/06/2023 11:08:14 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envw de lance nos 2 minuto’ finais

14/06/2023 1 1 :0820 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:25 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo pnr2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:27 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :08:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do iempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:42 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 1 1:08:47 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance ros 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:51 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance coa 2 minutos finais
~ ‘6/2023 11:08:54 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao eosio de lance coa 2 minutos finais

14/06/2023 11:08:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance ros 2 minutos finais

14/06/2023 11:09:03 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:09:16 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 11:09:21 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:09:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 1 1 :09:30 Sisiema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:09:38 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:09:55 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos ‘mais

14/06/2023 1 1:09:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:10:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:10:16 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14106/2023 11:10:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envia de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:10:32 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envia de lance nos 2 minutes finais
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14/06/2023

14/06/2023 11:10:46 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos~

4/06/2023 11:10:51 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:11:23 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:11:35 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:11:38 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:11:55 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:12:00 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14106/2023 11:12:42 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:12:45 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :12:46 Sisiema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 1 1 : 13:05 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :13:10 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 11:13:24 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minulos finais

4/06/2023 11:13:34 Sistema - Iniciada a prorroga4ão do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:13:41 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:13:55 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por2 minutosdevido aoenvio de lance nos 2 minutos finais

m6/2023 11:14:01 Sistema- Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/0612023 11:14:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao env’ode lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:14:32 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env-o de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 1 1:14:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

4)06/2023 11:14:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:14:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envo de lance nos 2 minutos mais

14/06/2023 11:15:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tetiipo por 2 minutos devido ao env ode lancc nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:15:18 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempo por 2 minutos devido ao env:ode lance nos 2 minutos finais

14/0612023 1 1:15:31 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env:ode lance nos 2 minutos ínais

14)06/2023 11:15:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao env ode lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 t: 15:49 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao env o de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:15:58 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 mihutos devido ao envo de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:16:03 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:16:31 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en o de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:16:37 Sistema - iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 : 17:20 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lànce nos 2 minuios finais

14/06/2023 11:17:22 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais
~ 5/2023 11:17:27 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:17:30 Sistema - Iniciada a prorrogaçao do tempo por 2 minutos devido ao envio dc lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:17:37 Sistema - Iniciada a prorrogação do tcmpo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:17:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto finais

14/06/2023 11:17:50 Sistemi- Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuto~ finais

14/06/2023 11:18:12 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:18:34 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:18:43 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4)06/2023 II: 18:48 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:18:57 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:19:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en~iode lance nos2 minutos finais

14)06)2023 1 1: 19:24 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ens io de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:19:38 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao ensio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:19:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao en’io de lance nos 2 minuios finais
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Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos fin s — )14/0612023 11:20:12

14/06/2023 1 1 :20: 17 Sistema Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais’~~ ~

14/06/2023 1 1 :20:25 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:20:30 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:20:38 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06)2023 11:20:44 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14106)2023 11:20:52 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :21:00 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

4/06/2023 ti :2 1:05 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:21:11 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:21:18 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 11:21:50 Sistema - Iniciada a prorrogaçãodo tempopor2 minutos devido aoenvio de lance nos2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :23:02 Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 1 1 :23: 1 1 Sistema - Iniciada a prorrogação do tõmpo por 2 minutos devido ao env,o de lance nos 2 minutos finais

14/06/2023 11:25:12 Pregoeiro - Inciada a etapa de aceitação da melhor proposta

4/06/2023 1 1:25:12 Sistema - Participante 12 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão ‘Redefin r valores dos itens’

~ ~96/2023 11:33:13 Sistema - Participante 12 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação

14/06/2023 1 13643 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, inditado participante KRONUS SERVICOS. LOCACOES E. . CONSTRU~OES LTDA

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances. isonomia e ainda em conformidade como edital, tem: 7.10.
Tratando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao licitante que comprove a exequibilidade de sua Cana Proposta.
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTÃO Dl.
MENOR VALOR DO LOTE 06. APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITI~NS

14/06/2023 113724 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-ntiil. . informado provade exequibilidade, devendo demonstrar: b.l) Planilha com os custos do produto de cada item; b.2) Planilhacom

custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de cbra empregada bem como os encargos aplicados Os) pessoal

envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade ncstss tcrmos, a Pregoeira desclassificará -a proposta, convocando
os licItantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito dc
exequibilidade. Segue e-mail para envio: Iicitabaturite2o23@gmail.corr.

Pregoeiro~ No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isononia e ainda em conformidade com o edital, item: 7. lo.
Tratando-sede preço inexequível a Pregoeira poderá determinar an licitante que comprove a exequibilidade de sua Cana Pn~post.i.
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTÃO DE
MENOR VALOR DO LOTE 08, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITENS

14/06)2023 1137-40 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-mail~ . informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b. 1) Planilha tom os custos do prodttto de cada item; b.2) Planilha com

custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal
envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira dess.lassilicará a proposta, convocando

D os licitantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito dcexequtbtltdade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023@gmail.com

14/06/2023 12:38:01 Participante 12- Boa tarde, Sr Pregoeiro! Conforme foi solicitado, segue a propostaencamtnhada no e-mal informado.

Pregoeiro - Desclassificação do Panicipante KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRLCOES LTDA. Deseumpriu o te a
4/06/2023 14:55:09 6.7 i) do edital, apresentou Comprovação de PATRIMÔNIO LÍQUTDC,tnfenor ao valorestimado da ltcitaçao. previsto no sub tcm

1.2 deste Edital.

14/06/2023 14:55:10 Sistema - Participante Jose Jucie de Lima redefina os valores dos itens para esse lote por meio do hotao “Redetinir valores dos Ico

Pregoeiro - Inabilitação do Participante Jose Jucie de Lima: Descumpriu o tem 6.6 e) do edttal. nao apresentou Certtdão attia Lias]
14/06/2023 15:27:43 registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronom a CREA, tenha engenheiro eléti-ico. bens cotas

apresentou declaraçoes exigidas no item 6.8 a) e b) do edital, sem suas respectivas assinaturas. --

14/06/2023 152744 Sistema - Participante FELIPE HENRIQUE SILVA redefina os valores dos ttens para esse lote por meto do botão “Redefintr valo
- dos itens”

4/06/2023 15-28-53 Pregoeiro - Sr. participante. redeftna os valores dos itens para esse lote por meio do botão “Redefinir valores dos itens”, sob pcna d~ . desclassificação no período de até 30 mtnutos.

14/06/2023 15:41:30 Sistema - Participante FELIPE HENRIQUE SILVA redefiniu os valores dos itens após o térmiro da licitação
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Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonom a e ainda eni conformidade\om e o iI 7. ~
Traiando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao Iicita~te que comprove a exequibit~ad a Propd~ta.
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VHvt SOLICITAR QUE A EMPRT!S~1~~J>C7DI
MENOR VALOR DO LOTE 08, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITbNS

14/06)2023 15:48:45 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo de até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-mai

informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.l) Planilha cornos custos do produto dc cada item, b.2) Planilha com
custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de ~ra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal
envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificará a proposta. convocaindt~
os ticítantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de çroposta ou lance vencedor que aienda o requisito dc
exequibilidade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023@gmail.com

4/06/2023 15-49-53 Pregoeiro - Srs. Informo que envie ~que fora solicitado no prazo estabSecido. Informo que dado a extensaodo processo a sessao será. suspensa com RETORNO MARCADO desde já para o próximo dia 1 9/D6/2023 ás 10h.

4/06/2023 16:44:14 Participante 9- Sr. Pregoeiro, informo que eoviei a proposta readequada

19/06/2023 10:02:28 Pregoeiro - Bom dia, Srs. Licitantes daremos continuidade ao Pregão EI~rõnico.

Pregoeiro - Durante a Analise e reanalise dos documentos de habilitação. em face do atestado apresentado pela empresa FELIPE

19/06/2023 111 1-29 HENRIQUE DA SILVA, suscitando dúvidas sobre a prova decornpatit~idade dos documentos apresentadosjunto aqualificação
‘ iécniea. Visto que a emissão da NOTA FISCAL (dia 06/06/2023, horárk:16:54:02) e o atestado emitido na presente daia, gerando

assim dúvida, visto o pretendendo contrato a ser realizado, para melhor análise se o referido ates.ado de capacidade técnica

Pregoeiro - Venho através dessa diligência, para propor que apresente na prazo de 24 horas, fotos, relatórios, contratos e demais

19/06/2023 11:11:36 provas, do evento oriundo do respectivo atestado, e se os equipamentos ttilizados são próprios ou não. Para maiores inlbrrnaçõcs,
‘•“~ poderá entrar em contato através deste e-mau licmtabatunte2023@gmail.com

‘i~06/2o23 1 1 :54:56 Pregoeiro - Srs. Licitantes, informo que a sessão será suspensa para alnrço. reiornando ás 1 4h:3flmin.

19/06/2023 14:42:15 Pregoeiro - Neste momento daremos continuidade ao retomo da sessao.

19/06/2023 14-56-42 Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que a sessao será suspensa haja visic ter outros retornos de certame marcado para esta mesma d~ ‘ Informo que a continuidade do certame dar-se-á dia 26/06/2023 ás lOhs.

26/06,2023 09-56-54 Pregoeiro- Srs. Licitantes, informo que a sessao prevista para hoje ás lo-is, não acontecerá por motivos de saúde da Pregoeira,. ficando retorno marcado para o dia 03/07/2023 ás lohs.

03/07/2023 10:06:16 Pregoeiro - Bom dia Srs. licitantes, daremos início neste momento conta uidade ao Pregao.

Pregoeiro - Inabilitação do Participante FELIPE HENRIQUE-SILVA: C,m a realizaçao da diligencia, fuct,u comprovado que o

03/07/2023 lo-li-O atestado de capacidade técnica apresentado como forma de comprovaç~r da qualificaçao tecnica. prevista no edital, pela licitante nau‘ atende em especial as funcionalidades prevista no Anexo 1 - Termo de Referência do edital. Devendo assim ficar INABtLITADA do

certame.:

03/07/2023 10-17-02 Sistema - Participante joão sousa gomes produções e eventos ltda redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão. . “Redefinir valores dos itens”

03/07/2023 10:22:15 Sistema - Participante joão sousa gomes produções e eventos Itda redefiniu os valores dos itens após ri ténnino da licitação

Pregoeiro - No intuito de se analisar a exequibilidade dos lances, isonorúa e aindaem conformidade como edital, iiem: 7.11).
Tratando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá determinar ao licitante que comprove a exequibilidade de sua Carta Proposta,
em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. A PREGOEIRA VEM SOLICITAR QUE A EMPRESA ATÉ ENTÃO DE
MENOR VALOR DO LOTE 05, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO LOTE VENCIDO E TODOS OS ITENS

7/2023 10-22-24 QUE O MESMO COMPREENDE. Informo que a empresa terá o prazo 1e até 1 (uma) hora para que o mesmo envie ao e-mau.° - . informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.l) Planilha cam os custos do produto de cada item; b.2) Planilha etini

custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mao de cbra empregada bem como os encargos aplicados no pessõal
envolvido com a entrega. Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Pregoeira desclassificará a proposta, convocantlo
os licítantes remanescentes na ordem de classificação até a apuração de proposta ou lance vencedor que atenda o requisito de
exequibilidade. Segue e-mail para envio: licitabaturite2023@gmail.com

Pregoeiro - nformo que a empresa JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇCES E EVENTOS LTDA., está HABILITADA, tendo cm vista
03/07/2023 10:54:21 que a mesma cumpriu as normas editalíciaseas normas da Lei Federal N°8.666/93 regulamentadora das Licitações Públicas, comi)

também as da Lei 10.520/02.

03/07/2023 10:56:37 Pregoeiro - Planilha recebida

03/07/2023 II -23-53 Pregoeiro - Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa cm virtude de ter outro pregão para esta data. Informo ainda que. ‘ daremos continuidade ao referido pregão dia 11/07/2023 ás 10h.

03/07/2023 ti :24:16 Pregoeiro - tenham todos um excelente dia

1 1/07/2023 10:05:35 Pregoeiro- Srs. licitantes, daremos ncstc momento continuidade ao referido pregão.

11/07/2023 10:05:43 Pregoeiro - Bom dia?

Pregoeiro - Srs. Iieiianies, dado outra licitação para esta mesma data. iitrmo que a sessão será suspensa e retorno fica marcado para
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\y~\ ~t~T;~.11/07/2023 13:29:50 o próximo dia 18/0712023 ás lOhs.

(

1810712023 10:14:44 Pregoeiro - Bom dia Srs. licitantes, informo que daremoscontinuidade ao Pregãoeletrônico. \% ‘~j~”~ ./

Pregoeiro - Informo que, deverá ser apresentado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de pi~’oscon1 osré~peciivos
18/07/2023 16:22:41 valores readequados ao último lanceofertado. O e-mau paraenvioda propostaadequadaé licitahaturite2023@gniail.com após coe

prazo será dado continuidade aos trâmites processuais.

18/07/2023 16:57:48 Pregoeiro - Tenham todos uma excelente tarde!

18/07/2023 17:26:01 Participante 3 proposta ajustada enviada no emaul licitabaiunte2023@gmau.com

19/07/2023 13:27:20 Pregoeiro - Srs. Licitantes informo que daremos continuidade aos Iramites processuais ás 16n.

19/0712023 16:07:55 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.

ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - (Recurso): ENÁJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.
informa que vai interpor recurso, vem por meio desta interpor recurso contra as decisões preferida pelo a comissão cm nos inabulil:

19/07/2023 16:16:23 por fática falia de embarcamento, onde a mesma comisão habilitar a empresa, sendo que a empresa apresentou um balanço
patrimonial, muito inferior ao faturado no ano de 2022 de acordo com os dados fornecidos pelo o ice-ce, portal da transfercncia.
sendo que as razoes vai na peça recursal..

19/07/2023 16:35:33 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA - (Recurso): MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA, inforn,
que vai interpor recurso, Manifesto recurso contra minha inabilitação e contra a habilitação da FC CUNHA e JOÃO SOUSA..

2~07/2023 0906-lo Pregoeiro- Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial c contrarrazão) podem ser
- encaminhados por meio do sistema — botão “Inserir Recurso e Contrarrazão”.

~‘)7/2023 15-19-16 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA- Incluído Recurso ou Contrarrazão para o lote pelo participante ENAJEH
- - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

24/07/2023 09:26:03 Pregoeiro - Srs. licitantes se atentem pois os recursos e contrarrazões deverão ser incluídos r.a plataforma.

24/07/2023 09:35:04 Pregoeiro - Srs. licitantes apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da dam final do prazo do recorrente.

26/07/2023 1 1:27:06 Pregoeiro - Srs. Licitantes, - licitantes apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data linal do prazo do
recorrente.

01/08/2023 15:43:50 Pregoeiro - Iniciado ojulgamento dos recursos

01/08/2023 15:48:56 Pregoeiro - Recurso indeferido para o lote

01/08/2023 15:53:54 Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote

01/08/2023 15:55:01 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favordo participantejoão sousa gomes produções e evcntos ltda

01/08/2023 15:55:47 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participantejoão sousa gomes produções e eventos ltda. Iniciada a homologação da
licitação.

01/08/2023 15:57:00 Autoridade Competente O(s) lote(s) 8 foi(ram) homologado(s).
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